Zmluva o dielo
uzatvorena podla 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991
Zb.
Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,,Zmluva*“)

CL. 1 - Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Mala Domasa

so sidlom: Obecny Urad Malad Domasa 106, 094 02 Slovenské Kajnia
zastupeny: PhDr. Jaroslav Makatura, starosta obce

ICO: 00332534

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel:

sidlo / miesto podnikania:
zapisany v:

zastUpeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej v texte ako ,zhotovitel™)

(dalej v texte spolu objednéavatel a zhotovitel aj ako ,zmluvne strany*)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a vias pre objedndvatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:

~Rekonstrukcia objektu na Kultdrno Spoloc¢enské Centrum®”

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:
- Kompletnej projektovej dokumentacie, ktorej sicastou je aj vykaz vymer
(dalej len ,PD"), ktord bola stcastou Vyzvy na predlozenie ponuky,
- rozpoctu zhotovitel'a predlozeného do verejného obstardvania objedndvatela
na uzatvorenie tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet”), ktory tvori prilohu &. 1 tejto
Zmluvy,

- podmienok verejného obstardavania (v zmysle Vyzvy na predkladanie
ponuk), na zaklade ktorych bolo realizované verejné obstardvanie objednavatela
na realizaciu diela,

- c¢lanku Ill. tejto Zmluvy - terminov plnenia,
- Stavebného povolenia prislusného stavebného Uradu, ktoré predlozi
objednavatel zhotovitelovi bezodkladne po obdrzani
(dalej v texte ako ,dielo, resp. predmet Zmluvy*).



2. Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v sullade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajlucimi sa prac v c¢ase ich realizacie a
prislusnymi STN.

3. Rozsah diela a jeho presné Specifikacia su stanovené v PD, ktoréd bola vypracovand
na zaklade poziadaviek objedndvatela, informécii, ako aj miestnej obhliadky.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu obozndmil s
rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, podmienkami verejného
obstardvania objedndvatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dalsSimi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné
k zhotoveniu diela si predmetom cinnosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, ze je
opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela
potrebné.

4. Objednavatel, dielo vykonané riadne, vcéas, bez vadd a nedorobkov, v sllade
s plathnymi pravnymi predpismi a v suUlade s touto Zmluvou, resp. vykonane v
stlade s pisomnymi dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan
zhotovitel'ovi dohodnutd cenu. Zmluvné
strany rozumejl, ze objedndvatel nemd povinnost prevziat dielo, ktoré by
vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrdnia uzivaniu
diela.

5. Objedndvatel sa zavazuje zabezpecit koordindtora stavby pre bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

6. V pripade vzniku potreby (potreba zmeny, resp. doplnenia existujlucej PD), je
zhotovitel povinny vypracovat dielenskl projektovi dokumentaciu doddvanych
¢asti diela, pricom uvedené je zahrnuté v plnom rozsahu v cene diela.

CL 11l - Termin plnenia diela

1.1 Termin odovzdania / prevzatia staveniska:

1.2 Termin zacatia prac:

1.3 Termin ukoncenia prac:

1.4 Termin odovzdania diela:

Urcuje objednavatel po podpise Ziadosti o NFP.

2. Zhotovitel' je povinny bezodkladne, najneskdér do 2 pracovnych dni od vzniku
udalosti, vzdy pisomne ako aj Ustnou formou /aj telefonicky/, informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu
predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven s
désledkom predizenia lehdt uvedenych v harmonograme prac, ako aj o
opravnenych dévodoch takejto udalosti. Ak dbéjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukdzat, Zze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvoldva. V pripade
poruSenia tohto ustanovenia mda objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé
porusenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nadhrade
Skody tymto nie je dotknuté.

3. V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou
tych, ktoré by mohol spbsobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za
nasledok posunutie ktoréhokolvek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v
zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky mozne a dostupne
opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné ndklady bez naroku ich
uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma, nie vSak vylucne
navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat s
tym savisiace mechanizmy za Uc¢elom realizacie diela.

4. Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dfa zacatia prac, do ukoncenia prac,
podla ods. 1 bod 1.2 a 1.3, vykondvane v terminoch podla harmonogramu prac,
ktory predlozi zhotovitel objedndvatelovi v lehote do 5. pracovnych dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy.



5. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokonlené a objedndvatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1, bode 1.4 tohto ¢lanku; pokial neddjde
k okolnostiam na zdklade ktorych mo6ze dojst k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

6. Ak posledny den lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych
v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v
najblizsi pracovny den nasledujlici po dni pracovného volna alebo pracovného
pokoja.

7. Ak by v priebehu realizacie diela dosSlo k rozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu

prac zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zdk. a §
552 ods. 1 Obch. zak..

Cl. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

1. Miestom vykonania diela je obec Mald DomasSa (dalej spolu v texte aj ako
~Stavenisko”) v zmysle PD.

Cl. V - Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objedndvatel

zhotovitelovi pevne dojednanl cenu za dielo vo vySKe .....c.cccccvveveinnnnnns € bez DPH
(slovom jednostodvanasttisicpatstodvandst EUR), t. j. .ccoeeeiiiiiiinnnnns € vratane
prislusnej DPH (slovom .................. EUR).

1.1 V sUlade so zdkonom o cenéch &. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovend ako
pevnd a predany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2 Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky

zhotovitela - prilozeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné miesta (Pri
stanovovani celkovej ceny polozky je nutné prendsobit mnozstvo jednotkovou
cenou a zaroven hodnotu zaokruhlit na 2 desatinné miesta. Do bunky je potrebne
zadat vzorec =ROUND(A1xB1;2), ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, a ktord je
kompletna. Za spravnost kalkuladcie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika v
platnom zneni, t .j. jednostranne dodato¢ne zvysenie ceny zhotovitelom nie je
mozné a cena je pevna. Takto uréend dohodnutd cena za dielo je redlna, pokryva
vSetky ndklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel
nema narok na zvysSenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave sttaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoc¢né ndklady znasa
zhotovitel.

2. V cene su zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto
Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny Uctovat objedndvatelovi Ziadne iné financne
Ciastky, ako sU dojednané v tejto Zmluve.

3. Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad
a nedorobkov vykonanim diela, ktoré bude overené Uspesnym vykonanim skidsok
a jeho prevzatim objedndvatelom, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

4.V dohodnutej cene sU zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedlajSich,
pomocnych a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému
a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

5. Vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel. Pre vylic¢enie akychkolvek
pochybnosti objednavatel sa stdva vlastnikom akéhokolvek materidlu a
technolégie jeho zapracovanim do diela, bez ohladu na skutocnost, ¢i je alebo nie
je mozné tieto materidly a technoldgie oddelit bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturdcia a platenie za vykonanie diela



4.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednanu
cenu, sp6sobom a v lehotach nizSie uvedenych.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanl cenu za dielo v
platbach, na zaklade vykazu skutocne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve
opravnenou (dalej len ,vykaz prac”), a to na zaklade jednotlivych ciastkovych
danovych dokladov - faktur, ktoré vystavi zhotovitel v sulade s prislusnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnend objedndvatelom vykond kontrolu spravnosti kazdého
jednotlivého vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho
predlozenia. V sltlade s potvrdenym, podpisanym vykazom pradc zo strany
objednavatela, vystavi zhotovitel' fakturu tak ako je nizSie uvedené. Ako podklad k
fakturdcii sa pouzije tento vykaz prédc. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemoze sluzit ako podklad k fakturacii a faktlira vystavena
iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnend. V pripade,
ked objedndvatel s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznadi ich
a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol faktirovat aspon polozky
nesporne v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky
budd rieSene v ramci dalSej faktdry, pokiall nebudld objedndvatelom celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturdcia bude priebezna v zmysle podpisanej
Zmluvy o nenavratnych finanénych prostriedkov.

V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej faktlre prilozit vSetky prislichajlce
podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach;

vyhldsenia o zhode pouzitych vyrobkov;

1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych
prac a zabudovanych materialov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manudly na servis a obsluhu;

osvedclenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skusok, certifikdty, osvedcenia o vykonanych skUskach pouzitych
materidlov a vyrobkov, revizne spravy

doklady o spOsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu),

smenovky

ako aj prislusnu fotodokumentaciu k faktdrovanej ciastke; a to ku vsetkym
pracam, materidlom, sluzbdm a pod. dodanym v zmysle odsUhlaseného a
podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Zmluvné strany si dohodli splatnost ktorejkolvek faktiry 90 dni odo dna jej
doruCenia objedndvatelovi. Faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh,
obsahovat aj vyuctovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a
to na zédklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktdry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov
z UCtu objednavatela.

V pripade vratenia faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v
pripade absencie priloh v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v
¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynit dnom dorucenia opravenej
faktdry.

Ziadna zo zmluvnych stradn nie je opravnend postupit pripadné pohladavky voci
druhej strane tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej
strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie
stat akymkolvek zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII - Stavenisko



Stavenisko, odovzdd objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sllade s
¢l. Il tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,Zapis o odovzdani / prevzati
staveniska”; pricom zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v
urc¢eny den. Sucastou tohto protokolu bude aj fotodokumentéacia stavu staveniska.
Zhotovitel je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku, rozvodov, instalacii a
prvkov budovy, ako aj po6vodnou projektovou dokumentadciou skuto¢ného
vyhotovenia, zeleriou ainymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby v priebehu
realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu. Zhotovitel' sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpecit skutocné vytyCenie inzZinierskych sieti v
dotknutej Casti arealu vystavbou, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat plan vystavby tak,
aby nenarusal proces vyucby a v pripade realizacie za prevadzky skoly.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny
poriadok pracoviska, v suUlade sa zdkonom o odpadoch odstranovat na svoje
naklady a bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial déjde ¢innostou
zhotovitela k znedisteniu prilahlych komunikécii a plochy, a to i mimo areédlovych
¢i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne vydistit,
ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na
zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost
podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urlenej objedndvatelom neodstrani, resp. nezamedzi
prasnosti, je objedndvatel opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit
poriadok ako aj zabezpeclit kropenie na zamedzenie prasnosti na ndklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusSit trvaly a bezpecny prichod a prijazd
k objektom v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor,
¢o berie zhotovitel na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace su vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

- Stavebnotechnicky dozor bude zabezpecovat objednavatel.
- Autorsky dozor bude zndSat na vlastné ndklady objednavatel .

7.

10.

11.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykondvat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor
a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad. Zhotovitel zabezpeci
na stavenisku svojho stavbyvedldceho, ktorého meno ozndmi pisomne
objednavatelovi najneskér v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel vyllici zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
odbévodnené ndmietky. Uvedené ndmietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti
alebo pracovitosti, porusovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a
pokynov tykajlcich sa dovernosti a dalSich nedostatkov. Vylucenie takychto
pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym objednéavatelovi nevznikli
Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy
tykajlce sa najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a
nakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a
vybavenie.

Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vydcistit a odovzdat v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Stcastou tohto
protokolu bude aj prislusnd fotodokumentéacia stavu staveniska.



12.

13.

14.

15.

2.

Zhotovitel sa zavazuje si zriadit pripojky vsetkych potrebnych sieti pre potreby
a prevadzku stavby a staveniska a uhradit na vlastné naklady sumu skuto¢ného
odberu energii.
Pred zahdjenim préc zhotovitel zabezpeli fotodokumentaciu skutkového stavu
terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentécia bude stcastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje pocCas vecernej a noc¢nej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od
7.00 hod. do 18.00 hod., reSpektovat nariadenia vedenia Skoly o vyluke hlu¢nych
prac vo vynimocnych pripadoch ako je napr. testovanie ziakov a podobné.
Zhotovitel je povinny vytvorit objednavatelovi na vykondvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnu sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Cl. VIII. - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyvedlci zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia
staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi
képiami, z ktorych je jedna pre objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

3. K zapisom v stavebnom denniku sa budl obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych

4.

dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizdcie prac uloZzeny u stavbyvedulceho.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika,
ktoré odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému
dozoru objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej
dobe, pracovnici a ich pocty, mechanizmy, C¢asovy postup prac na stavbe, vykaz
vymer doddvok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s
odovodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré majua vplyv na postup prac, zaznamy
o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky vykondvanych préac od schvélenej PD,
zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poziadavky
opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov, skody na stavbe, zoznam priloh a
dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel zabezpedi spracovanie a overenie kompletnej
projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny” sa rozumie
taky rozsah projektovej dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych
prac a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizicia tej Casti
jestvujucej projektovej dokumentécie, ktord bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X - Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred ozndmi
objednavatelovi, Zze prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednane;j
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnend vyhldasenim objedndvatela v protokole o
odovzdani a prevzati, Ze dodavku diela prebera.



3. O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a
prevzati“, ktory bude obsahovat najmé& zhodnotenie akosti vykonanych prac,
stanovisko zhotovitela a objedndvatela, ako i vyhldsenie objednavatela, ze
odovzdané dielo preberad.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel, zhotovitel znasa
nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela.

5. Zhotovitel dodd objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vsetku
nalezitl dokumentédciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného diela,
vSetku potrebnld dokumentaciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom
rozsahu zahrnuté v cene diela) najma nie vSak vylu¢ne v rozsahu:

- 6 x projekt skutocného vyhotovenia stavby a vyrobnu dokumentaciu na podklade
geodetického zamerania skutkového stavu: 5 pare v tlacenej forme + 1 pare v digitalnej
forme vo formate dwg a ucelené vo formate pdf,

- zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materidlov a
vyrobkov, revizne spravy

- doklady o sp6sobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hldsenia o
vzniku odpadu)

- vysledky redlneho merania hluku, preukazujice ochranu chrdnenych vnutornych
priestorov od zdrojov hluku z vonkajSieho aj vnutorného prostredia v zmysle vyhlasky MZ
SR ¢. 549/2007 Z. z.

- smenovky

- 2x geodetické zameranie celej stavby vratane inzinierskych sieti, vonkajsich rozvodov,
spevnenych pléch a pod. a doklad o zaneseni do digitadlnej mapy vrdmci katastralneho
Uzemia objednavatela: 2 pare v tlacenej forme + 1 pare v digitdlnej forme vo formate
dwg

- 5x geometricky pldn na zameranie dokoncenej stavby (diela) v tlacenej forme + 1x v
digitadlnej forme (vo formate dwg alebo ekvivalent)

- prislusnd fotodokumentaciu; bez vyssie uvedenych dokladov nie je mozné povazovat
dielo za dokoncené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, sU povazované
za vadu, ktord brani uzivaniu diela.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budul zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred
ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel pravo
vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych
prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tuto
priloZit k jednotlivym faktiram a sUpisom prac.

7. Objedndvatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
~previerky”) za UCelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakolvek jeho cast neprejde previerkami, potom bude
zhotovitel povinny promptne odstranit vSetky vady alebo iné nedostatky, v doésledku
ktorych dielo nepreslo previerkami a objedndvatel moze odmietnut prevziat dielo. Ak sa
previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvOli vykonavaniu previerok diela
objedndvatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim
diela.

8. Zhotovitel sa zavazuje spracovat podrobny a presny navod na Udrzbu diela
a obsluhu zariadeni s ur¢enim terminov, spésobu Udrzby a servisu diela (dalej v
texte ako ,ndvod"”) vratane starostlivosti a osSetrenia zelene, a tento dat na
odsuhlasenie objednédvatelovi, a to najneskdér pri odovzdani a prevzati diela;
pricom cena za tento navod je plne zahrnuta v cene diela v zmysle tejto Zmluvy a
zhotovitel nema pravo na uhradenie akejkolvek dalSej sumy. Vypracovanie a
doplnanie navodu plne pokryva cena diela, vratane rozborov a inych foriem



1.

1.1

1.2

prieskumov, ktoré bude vyzadovat stav a prevadzka diela.

Cl. XI - Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo riadne, vcas, bez vdd a nedorobkov na
svoje ndklady, na svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania diela
ho odovzdat objednavatelovi

Zhotovitel' diela mo6ze poverit vykonanim diela inG osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov (dalej v texte ako ,zdkon o VO“) je
zhotovitel oprdvneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spifia podmienky tykajlice sa osobného postavenia a neexistuji u neho
doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (dalej
len ,,podmienky*”).

Zhotovitel' v sulade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvéadza, v pripade vyuzitia
subdodavatelov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru)

* Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch,

* Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu - meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia

1.3

1.4

1.5

1.6

V sulade s ust. 841 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavazuje oznamit
bezodkladne akulkolvek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spifaju podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; a to najneskér v defi zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel nespifia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskér
do 5 pracovnych dni dorucit objednadvatelovi pisomne navrh nového
subdodavatela.

Pri vykonavani diela inou osobou mé& zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam. Objedndvatel méa pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatelom a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatelom
(-mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacdit v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym sp&sobom. Zhotovitel je
povinny viest zoznam subdoddvatelov s presnym uréenim vykonavanych préc.
Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstlUpenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porusenia mé
objednavatel moznost na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o ndhrade skody tymto nie
sU dotknuté.

Zhotovitel, najnesk6r v den =zacatia prac /vykonavania diela/ urci
zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a
BOZP platnych v Slovenskej republike. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za
poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sdlade s ustanoveniami prisl. prdvnych predpisov.
Zhotovitel mbéze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich os6b, ktori maju pozadovanu kvalifikédciu, ktori vykonavajd potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objedndvatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto
diela a zavazuje sa, ze uvedeni pracovnici budl respektovat pokyny zastupcu
objedndvatela. V pripade nereSpektovania zdastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakdzat vstup prislusnym



1.7

1.8

1.9

pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zdkaz
reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t. j. vSetky veci, ktoré su
potrebné na vykonanie diela) dodé zhotovitel na svoje ndklady a nebezpeclenstvo.
Zhotovitel' zabezpecdi na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu
zo skladu na stavenisko (montdzne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej zZivotnosti stavby a beznej Gdrzbe
spifali okrem platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické
naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie
diela zabezpecovat kontrolné skisky pouzitych materidlov ako aj stavebnych c¢asti
diela podla platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné casti pochadzaju od
vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajlce;j
Statnej skusobne, objednavatel méze po dohode so zhotovitelom od skusok
upustit za podmienky, zZe zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite priamo od
vyrobcu. VSetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky uGcel, na ktory maju byt pouzivané podla
pozZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupfa medzi podobnymi typmi,
bez vdd a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo urcit vyrobcov urditych
materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za predpokladu pristupnosti takych
materidlov, komponentov a =zariadenia a ich cenovej Urovni zodpovedajlcej
podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie sU v sdlade s tymito poziadavkami,
vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované
za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objedndvatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny
mu dané objedndvatelom sU vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sp6sobené. V pripade, ak bude
objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady
diela priamo sp6sobené nevhodnostou tychto pokynov.

1.10 Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornU starostlivost na zistenie skrytych

prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykondvané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela riadnym sp6sobom,
je povinny bez akéhokolvek odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnit mu
primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto
prekazky zistit, ma objedndavatel pravo na nadhradu skody, ktord mu tym vznikla,
inak nema ziadna zo zmluvnych strdn na nahradu skody narok. Ak zhotovitel zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brdnia zhotovit dielo riadne a vcas, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objedndvatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.

1.11 Zhotovitel' poskytne zdstupcom objedndvatela Uplny a neruSeny pristup na

Stavenisko a ku vSetkej dokumentécii sUvisiacej s realizaciou diela.

1.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti

za Skodu spésobenu tretim osobam v suvislosti s jeho cinnostou a prevadzkou.
Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a
Ucinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat objednavatelovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto dojednania ma pravo
objednéavatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroven pravo pozadovat zmluvnl pokutu
vo vyske 5.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody
tymto nie je dotknuté.

1.13 Zhotovitel' zodpoveda za cCistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,

Stavenisku a je povinny na vlastné ndklady odstranit odpady, ktoré vznikli v
dosledku jeho Ccinnosti; prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny



odovzdat objedndvatelovi v ramci prislusnych ciastkovy faktdr, najneskér pri
odovzdani diela. Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spésobend sutinu, odpadovy a
obalovy material sém priebezne odstranovat minimalne raz za tyzden. Zhotovitel
je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom najneskér ku dfiu splatnosti zadverecnej faktary.

1.14 Zhotovitel' je povinny na vlastné nadklady zabezpedit vSetky povinnosti
povodcu odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia
kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu
odpadov v zmysle § 107 pism. h) zdkona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpeného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom
zabezpedi dalej na vlastné ndklady objednévatel.

1.15 Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu
vystavby zabezpecuje zhotovitel.
1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych

zélezitostiach spojenych s realizaciou diela je povinny sa zlUc¢astnit 1x tyzdenne a v
pripade potreby i v kratSom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych a
dalsich uskutocnenych prac, ktord zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

1.17 Zhotovitel sa zavazuje pri vsSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude
dotknuta zelen dodrziavat VSeobecne zavazné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996
o starostlivosti o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 - Ochrana prirody.
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvazovanim a odbornym orezom konéarov

- kmene drevin chranit debnenim

- korefovu sulstavu chranit podkopdvanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti

min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta osetria)
- neskladovat v okoli korenového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefovej sustavy drevin je nutné vykonat bez
prietahov opatrenia zamedzujlice usychaniu korenov - zakrytie, zaliatie.

1.18 Zhotovitel' sa zavazuje vykondvat pravidelné cistenie komunikacii pri
vyjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a cistenie komunikacii, chodnikov
a verejnych priestranstiev k prilahlej stavbe, ako aj zabezpeclit opatrenia na
obmedzovanie prasnosti na stavenisku, spodivajice v opakovanom kropeni
staveniska a prebiehajlcich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej
realizacie diela vzdy bezodkladne po znedlisteni, do terminu odovzdania diela v
zmysle Cl. lll. tejto Zmluvy.

1.19 V pripade, Zze termin realizdcie vysadby vychadza na leto, zhotovitel
vysadieb sa musi postarat o okamzité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti u
dodavatela, v pripade, Ze tieto dreviny nie st zakUpené priamo v kontajneroch;

1.20 Zhotovitel' sa zavazuje vykopovu zeminu pocas vystavby monitorovat na
pritomnost nebezpecnych |atok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat.

1.21 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit
maximalnym pripustnym zatazenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusenia
tohto ustanovenia je povinny uhradit vzniknutd Skodu v plnom rozsahu.

1.22 Zhotovitel' bude informovat vlastnikov susednych budov, pozemkov a
vlastnikov vedeni a dotknutych inzinierskych sieti, o planovanych pracach
a obmedzeniach vyplyvajlucich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné
zabezpedit akykolvek sulhlas /akceptaciu /povolenie od akéhokolvek organu
pripadne tretej osoby za Ucelom realizacie diela, je povinnostou zhotovitela ho
zabezpecdit na vlastné naklady.

1.23 Zhotovitel je povinny nahradit akékolvek pokuty ulozené Statnymi orgdnmi
v dbésledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo
v jeho doésledku.

2. Objednéavatel
2.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' pri vykonavani diela porusSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady



(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.); ak tak zhotovitel' neurobi do 5 pracovnych
dni, mé objednavatel prdvo od Zmluvy odstupit.

2.2 Objedndvatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.
2.3 Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objedndvatelom

poverené osoby sU opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak je ohrozend bezpecnost uskutocriovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia
iné vadzne Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

1. Pre Uclely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, ze
zhotovitel kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékolvek nedostatky z hladiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju
diela, staveniska a jeho okolia, a to tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho
ukonleni, ak nedostatky zapriCinil. V pripade nedostatkov zapri¢inenych
zhotovitelom, ktoré vedu ku sSkode na zivotnom prostredi, mé objedndavatel pravo
na nahradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na asanaciu $kéd vodi
zhotovitel'ovi.

Cl. XIIl - Zaruéna doba zodpovednost za vady

1. Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou co
najsetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté =z tohto dévodu budld opravené
zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne, najneskoér vsak v lehote 10 dni od ich
zapricinenia.

2. Zhotovitel rudi za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normdm a predpisom, ze
pocas zaru¢nej doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a ze
nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho
pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym Gcelom.

3. Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

4. Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost
objedndvatela akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v
pripade, ak dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonlené. Uvedené dojednanie
sa vztahuje na prace, alebo materidl potrebny na odstrdnenie vad, nedostatkov
alebo opomenutia pri pracach (vradtane chyb, zanedbania alebo nedodrzania
zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoCne
vykonaného dozoru). VSetky zdkonné néroky objedndvatela z vad diela, zostavaju
nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

5. Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady
svojej dodavky odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych
pripadoch nesie ndklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel'

6. Oznadmenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je
neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis,
ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t .j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri
prevzati diela a vyskytnd sa v zaru¢nej dobe, objedndvatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitel'a pisomne.



7. Zhotovitel sa zavazuje odstranovat vsSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48
hodin od dorucenia pisomného ozndmenia objednédvatelom. Zmluvné strany sa
mozu v odévodnenych pripadoch dohodnUt aj na inej lehote, potrebnej na
odstradnenie véad. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich
nahldseni objednavatelom. Pravo urlenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, mé
objednavatel.

8. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela méa objednavatel pravo zvolit si
z nasledujucich narokov:

a) pozadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;
b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich
casti, vymeny casti diela a pod.; v pripade, ak sa zisti, ze niektord
reklamovana vada je dosledkom vady pouzitého materialu alebo
technolégie, je objedndvatel opravneny pozadovat a zhotovitel povinny
vymenit vadné materidly a/alebo technolégie v celom diele, a to aj v
pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo vsetkych pripadoch.
c) odstupit od Zmluvy;
d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;
Objednavatel prednostne uplatni ndrok a), alebo b), pokial to bude pre neho Uclelné.
Uplatnenim si niektorych z vySSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktord mu v sUvislosti s vadou diela vznikla.

11. Zhotovitel' odstrdni zistené vady diela vyplyvajice zo zdaruky, ako aj
navrhované v ndvode a jeho doplneniach podla ¢l. X ods. 9 a z vykonanych
kontrol, a to bez vyzvania. Zhotovitel je povinny nim navrhované opravy, Upravy,
udrzbu v rozsahu zaruky poslat na odsuUhlasenie objednavatelovi na schvalenie.

12. Dielo ma vady, najma nie vSak vylu¢ne, ak:
a) vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
b) prislusSnym STN a zadvaznym predpisom,
c) nie je vykonané v pozadovanej kvalite,
d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto
Zmluvy),
e) neboli predlozené doklady alebo sU vady v odovzdanych dokladoch,
f) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich os6b (napr.: vecné
prava, obliga¢né prava),
13. V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstrafiovania vad a/alebo s
odstranenim vad v sulade s tymto clankom Zmluvy, ma Objednavatel pravo
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 EUR za kazdy dert omeskania.

Cl. XIV - Doruc¢ovanie

1. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto
Zmluvy, ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt
doruceny osobne, alebo doporucenou postou, na adresu, uvedenu v tejto Zmluve
ako miesto sidla, alebo na ind adresu, ozndmenu druhej strane v sulade s tymto
¢ldnkom.

2. Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny,
ak sa nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporuc¢enou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na
doruc¢enke ako den dorucenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako
nedorucena,
- v pripade odoslania listovej zasielky doporu¢ene bez doruc¢enky sa bude zéasielka
povazovat
za dorucenu na treti deri po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstupenie od Zmluvy



1. Tato Zmluva moze byt predcasne ukoncend z nasledujlcich dévodov:

* odstlpenim od Zmluvy

* pisomnou dohodou zmluvnych strdn inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavazkov

podla Zmluvy stranami.

2. Kazdéa zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje
tdto Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim
druhej strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo
skutoc¢nosti opravnujucej prislusnu stranu na odstlUpenie od Zmluvy.

2.1 Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a néarokov vyplyvajlcich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstipenia zrealizovana. U¢inky odstUpenia od Zmluvy nastand ku dfu
dorucCenia oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

2.2 Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

) Omeskanie zhotovitela s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

) OmesSkanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi

v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Zze to bude nasvedcovat tomu, ze

zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani

diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne

dokonlené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujlice ochote

objednavatela dielo prevziat;

h) Ak tdto Zmluva spdja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej - ktorej strany od Zmluvy

odstupit;

i) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majlcich za nasledok nespravne

zhotovovanie diela pocas realizédcie diela (t. j. vyskyt vac¢sSieho poc¢tu nedostatkov diela,

resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrdni v primeranej lehote
napriek upozorneniu stavebného dozoru)

j) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako 60 dni;

k) Vyhldsenie konkurzu na majetok zhotovitela;

[) Ak zhotovitel pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuUhlasené

stavebno-technickym dozorom, objednavatelom a architektom / autorskym dozorom.

m) Ak pocas realizacie diela dojde k posSkodeniu diela alebo jeho lasti, k poSkodeniu

alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na

vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) Ak zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost za Skodu spdsobenu vodi tretim

osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje poistné zmluvy v

platnosti;

0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postUpi prava a zdvazky zo tejto Zmluvy na

tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) Preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizécie diela suvisiacich s

¢innostou Zhotovitel'a;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii, resp. neposkytnutie

informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

a
b
C

2.3 U¢inky odstUpenia od Zmluvy su nasledujlce:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Uc¢innosti odstldpenia od
Zmluvy nadalej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikajd a
c) vsetky zabezpeclovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednédvatelovi na
zdklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

3. Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,financ¢né
vysporiadanie” tejto Zmluvy. Financné vysporiadanie sa stanovi vo vySke



pohladavok, na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dru
odstUpenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukdzatelnom
rozsahu.

V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy mé& objednavatel v désledku
podstatného porusSenia tejto Zmluvy zo strany zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20% z ceny diela vrdtane DPH. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu skody.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
ozndmenia o odstlpeni od Zmluvy uvolnit dielo, aredl pre objednavatela a po
uplynuti tejto lehoty sa nesmie zdrziavat v aredli, v ktorom sa dielo nachadza.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavkou
Tovaru, vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykolvek pocas platnosti a
Gcinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku
uzavretej Objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanéného prispevku a
jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnut
tymto orgdnom riadne a vcéas vSetku potrebnU sucinnost.

Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré
opravnuje Objedndvatela od Zmluvy odstupit

Cl. XVI - Sankcie za omesgkanie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, méa objednavatel pravo poZadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez
DPH za kazdy denn omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V
pripade, ak zhotovitel prekrodi aj tuto lehotu 10 dni omeskania, ma objedndvatel
pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z
celkovej ceny diela bez DPH za kazdy dern omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty
nezanikd objednavatelovi pravo na ndhradu skody vzniknutej z titulu omeskania.

. Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Grok
z omeskania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zaverecné ustanovenia

. Tato Zmluva nadoblda platnost dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
Gc¢innost dnom nasledujiucim po dni jej zverejnenia na webove] stranke
objednavatela www.maladomasa.sk .

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vylu¢ne v sulade s ust. § 18 zdkona
o verejnom obstaravani v platnom zneni.

. Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylucne
slovenskym pravnym poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak,
spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni
slovenského Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi
slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplathnym i
nevykonatelnym, jeho neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost
ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia s tym, ze vykonaju
vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo
neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v 6smych vyhotoveniach, z ktorych Sest vyhotoveni
obdrzi objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh su
pre strany a ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak slhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodne;j
a vaznej vole, tuto vlastnorucne podpisuju.



http://www.maladomasa.sk/

Prilohy: €. 1 - rozpocet - vykaz vymer

Vo o [o V- TP Vo, dNa e
Objednavatel: Zhotovitel:

Starosta konatel



