Vypracovanie projektovej dokumentécie diela Novostavba Materskej skoly v obci Mala Domasa
Obec Mala Domasa

Zakazka podl'a §9, ods. 9 - sluzby

Névrh ZoD

ZMLUVA O DIELO <. ....... (doplni uchadzac)

podl’a Obchodného zakonnika v zmysle § 536 a nasledne v zneni neskorSich zmien a doplnkov na
Vypracovanie projektovej dokumentacie diela Novostavba Materskej $koly v obci Mala
Domasa.

CLIL
IDENTIFIKACNE UDAJE

OBJEDNAVATEL:
Nazov objednavatela: Obec Mald Domasa
Sidlo objednavatela: Obecny urad, Mald Domasa €. 106, 09402 Slovenska Kajia
Statutarny zastupca: PhDr. Jaroslav Makatura, starosta obce
ICO: 00332534
DIC: 2020630183
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK09 5600 0000 0042 4172 0007
Telefon: 0574885470
E — mail: mdomasa@gmail.com
www.maladomasa.sk
dalej len objednavatel’

ZHOTOVITEL:
Nazov zhotovitel’a:
Sidlo zhotovitel’a:
Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankov¢ spojenie:
Cislo G&tu:
Telefon:

Fax:

E — mail:

WWW.

Zapisany v ...

d’alej len zhotovitel

CLIL
PREDMET ZMLUVY
2.1.  Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje /zhotovi/ v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve pre objednavatel’a a objednavatel'ovi odovzda projektovi dokumentaciu na dielo Novostavba
Materskej Skoly v obci Mala Domasa.

2.2. Objednavatel sa zavdzuje, Zze dokonCeni pracu a sluzby prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne spracovatel'ovi dojednané spoluposobenie. Miestom
dodania je Obecny urad Mala Domasa, Mala Domasa ¢. 106..


mailto:mdomasa@gmail.com
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CL IIL
ROZSAH A OBSAH PRAC
Predmetom zakazky je:
3.1 Vypracovanie projektu pre izemné rozhodnutie v rozsahu pre vydanie izemného
rozhodnutia véitane vyjadreni dotknutych organov a organizacii a vypracovanie navrhu na
vydanie UR

3.2 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu

- Sprievodna sprava

- Suhrnna technicka sprava

- Celkova situacia stavby (zastavovaci plan)

- Koordina¢ny vykres stavby

- Stavebno- architektonicka cast’

- Statické posudenie

- Energetické posudenie stavby (tepelnotechnicky vypocet)

- Projekt zdravotechniky

- Projekt ustredného kirenia

- Vzduchotechnika

- Projekt elektro

- Vnutorné slaboprudové rozvody (pocitacové, telokomunikaéné

a televizne rozvody)

- Poziarna bezpecnost’ budovy

- Projekt EPS (po posudeni projektom PO)

- Projekt HSP (po postudeni projektom PO)

- Projekt kanalizacnej pripojky

- Projekt vodovodnej pripojky

- Projekt elektrickej pripojky

- Projekt plynovej pripojky a OPZ

- Spevnené plochy a komunikacie-technicka sprava, pddorysy, rezy vratane skladby vrstiev

- Sadové upravy

- Rozpocet a vykaz vymer.
33 Vypracovanie PD pre realizaciu stavby v rozsahu:

- dopracovanie projektu

- vykresova Cast’ projektovej dokumentacie stavby a technicka sprava pre jednotlivé stavebné
objekty vratane jednotlivych profesii ako st vykurovanie, ZTI, kanalizacia, rozvod plynu,
vzduchotechnika, elektroinstalacie a bleskozvod, pricom vykresova Cast bude obsahovat vykresy
vykopov a zdkladov vratane sklopenych rezov, podorysy jednotlivych podlazi a strechy, rezy, i
pohlady, kompletny vypis vypliovych prvkov, zdmocnickych, stolarskych, klampiarskych vyrobkov,
konstrukéné detaily;
- vykresova Cast’ projektovej dokumentacie stavby a technicka sprava pre pripojky
(vodovodna, kanalizaéna), vratane pozdiznych rezov, prieénych rezov a $acht;
- staticky vypocet vratane vykresovej dokumentacie a vykazov materialov
- rozpocet a vykaz vymer

CL V.
SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

4.1.  Projektova dokumenticia stavby bude spracovana podla ¢l. 3 kazdého stupiia projektovej
dokumentacie v papierovej forme pocet paré: 6 ks, v jednom vyhotoveni v digitalnej forme vo
formate .pdf, rozpocet a vykaz vymer v pdf a exceli.

Na poziadanie objednavatela spracovatel’ doda d’alSie vyhotovenia v pozadovanom pocte za
uhradu.
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4.2. Pri vypracovani projektu bude zhotovitel' dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi investora, zapismi
a dohodami zmluvnych stran na Statutdrnej urovni a vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii.

4.3.Pokial’ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budt mat’ vplyv na cenu a termin
plnenia, zavédzuje sa objedndvatel’, upravit dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia, vo
vizbe na zmenu predmetu plnenia.

4.4.Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi, protokolom o odovzdani a prevzati diela.

CL V.
CAS PLNENIA

5.1. Vypracovanie PD pre izemné rozhodnutie - do 10 dni odo diia icinnosti zmluvy o dielo
5.2 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie — do 25 dni odo diia pravoplatnosti izemného
rozhodnutia

5.3.  Vypracovanie PD pre realizaciu stavby - do 15 dni odo dna pravoplatnosti stavebného
povolenia.

CLVIL
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.1.  Projektovii dokumentaciu spracovatel vypracuje a doda podla podkladov dodanych
investorom.
- Katastradlna mapa tizemia

Cl. VIL
CENA, PLATOBNE PODMIENKY, ZMLUVNE POKUTY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu tejto zmluvy je stanovend v zmysle za-
kona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR €. 87/ 1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

7.2.  Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy:
7.2.1 Projekt v rozsahu ¢. 3.1~ .. € bez DPH
7.2.2 Projekt vrozsahu¢l3.2 . € bez DPH
7.2.3 Projekt vrozsahue¢l3.3 . € bez DPH
7.2.4 SpolubezDPH €
725DPH20% €
7.2.6 SpousDPH €

7.3.  V cene projektu podla bodu 7.2 je zahrnutych Sest’ paré dokumentacie v tlacenej forme a 1

paré v elektronickej forme. Pripadné d’alSie vyhotovenia bude zhotovitel fakturovat’ osobitne
za osobitnu uhradu.

7.4.  Podkladom pre uhradu ceny dodavky bude faktura vystavena zhotovitelom. NeoddeliteInou
sucastou faktiry bude pisomne potvrdeny protokol o odovzdani a prevzati diela v zmysle
tejto zmluvy. Odovzdanie predmetu zmluvy podla clanku 3. tejto zmluvy sa uskutoéni u
objednavatel’a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela.



7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
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Faktira bude vystavena po vypracovani a odovzdani jednotlivych stuptioch projektovej
dokumentacie podla ¢l. 3.2 a¢l. 3.4. Splatnost’ faktary do 30 dni odo dna dorucenia
objednavatelovi.
Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktary, dohodli zmluvné strany
zmluvnu pokutu vo vyske 0.05% za kazdy kalendarny den z fakturovanej Ciastky.
Pre pripad omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy, dohodli zmluvné
strany zmluvnt pokutu vo vyske 0.05% za kazdy kalendarny den z dohodnutej ceny..
V pripade, ze dojde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace, rozpracované ku diu zrusenia alebo odstipenia
fakturovat’ objednavatel'ovi vo vyske:
7.7.1 - vzéjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac ku dniu zrusenia
/odstipenia/ tejto zmluvy ato podielom z dohodnutej ceny podla ¢l. VII. pre
jednotlivé prace uvedené v ¢l .I1I.

Cl. VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a ze po
dobu stanovent /zaru¢na doba/bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za chyby, ktoré ma projekt v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za
chyby, vzniknuté po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za chyby, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
investora a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na nu upozornil investora a ten na ich pouziti trval.

Zarucna doba je 5-ro¢na a zacina plynut’ odo dia odovzdania projektu objednavatelovi.

Pre pripad chyby projektu zmluvné strany dohodli pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie chyby. Moznost’ iného dojednania
nie je vylucend. Spracovatel’ sa zaviazuje pripadné chyby projektu odstranit’ do 30 pracovnych
dni po uplatneni opravnenej reklamacie.

Pripadnt reklamaciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednédvatel’ povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni chyby.

V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajice z tejto zmluvy, zmluvné strany ich rieSia vzajomnou
dohodou. Ak ned6jde k dohode, mdze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat
o rozhodnutie prislusny sud.

8.8 Zhotovitel' zodpovedd v plnej vyske za pripadni Skodu, spdsobenti objednavatelovi svojou
¢innost’ou, resp. v dosledku chyb diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

8.9 . Za skodu sa povazuju aj naklady objednavatela, ktoré musel vynalozi pri realizécii stavby v
désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a diela podl'a tejto zmluvy tym, Ze dielo ma chyby spésobené
zhotovitel'om.

8.10.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu jeho

¢innost’ou.

CLIX.
Podmienky realizacie diela

9.1. Objednavatel’ ma pravo pocas realizacie prac kontrolovat’ ich priebeh, upozoriiovat’

na pripadné vady a nedostatky a ziadat’ ich odstrdnenie v primeranej lehote.

9.2. Objednavatel’ sa zavdzuje, e pocCas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spo&ivajiice najmi v odovzdani dopliujicich idajov
resp. podkladov a vyjadreni, ktorych potreba vznikne pocas plnenia predmetu zmluvy.

9.3. Zhotovitel’ sa zavdzuje v potrebnom rozsahu zabezpecit' koordinaciu projektovej dokumentécie

4
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a jej zmien v sulade s prislusnymi ustanoveniami nariadenia vlady ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavbe.

(@

1. X.
IA MOC

7%

VYS

10.1. Zmluvni partneri su zbaveni zodpovednosti za Ciastocné, alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci. Ako pripady
vysSej moci platia pre Ucely tejto zmluvy: vojna, mobilizacia, povstanie, teroristicky utok, Zivelné
pohromy.

11.2. Ten zmluvny partner, ktory sa odvola na vys$S§iu moc je povinny toto oznami druhej
strane najneskor do 5 dni od vzniku tejto okolnosti. Na poziadanie zmluvného partnera, ktorému boli
oznamené okolnosti vy$sej moci je povinny oznamovatel’ predlozi hodnoverny dokaz.

12.3. Ak okolnosti vy$sej moci netrvaju dlhSie ako tri mesiace, zmluvni partneri su povinni
plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, priCom lehota plnenia sa predlzuje o dobu trvania
vysSej moci.

Cl. XI.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

11.1. Daliie prava a povinnosti, pokial nie si uvedené v zmluve sa riadia platnymi pravnymi
predpismi.

11.2. Dielo vyhotovené zhotovitelom podla tejto zmluvy obsahuje architektonické a technické
diela a ich pouzitie je chranené autorskym pravom. Objednavatel’ je oprdvneny pouzit’ dielo —
predmet tejto zmluv vylucne iba pre ucely vyplyvajice z tejto zmluvy.

11.3.  Vychodiskové podklady a spracované matrice zostavaju v archive zhotovitel’a.

11.4. Zmluvu je mozné upravit, zmenit alebo doplnit pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, inak st neplatné.

11.5. Platnost’ zmluvy je stanovena podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda u¢innost’

denl nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednadvatela. Tito skutocnost’ oznami

objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na jeho e mailovu adresu uvedent v tejto zmluve ¢l. L.

11.6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch , z ktorych kazda strana po jej podpisani
obdrzi dva exemplare. Zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy
a v plnom rozsahu s nim stihlasia, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.

11.7. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnti sucinnost’

V Malej Domasi, dia............... Vo ,dia...............

Objednavatel’ Zhotovitel:

PhDr. Jaroslav Makattra, starosta obce



