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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA - MULTIFUNKCNE IHRISKO
MIESTO STAVBY - kat. Uz. Mala Domasa, parc. ¢. 250/55, 210/30
INVESTOR - OBEC MALA DOMASA,

Obecny urad, Mala Domasa 106
PROJEKTANT - ateliér-m spol. s r.o.
ZODP. PROJEKTANT - Ing. Marek Fenik

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Projekt rieSi novostavbu multifunkéného ihriska v obci Mala DomaSa, parcela €.
250/55, €. 210/30 je vo vlastnictve investora. Jedna sa o rovinaty pozemok. Povrch ihriska
bude tvoreny umelym travnikom. Vybavenie ihriska je navrhované podla poziadaviek vyzvy
o poskytnutie dotacie v programe Podpora rozvoja Sportu na rok 2017.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Projekt stavby je vypracovany na zaklade tychto podkladov:
-képia z katastralnej mapy, LV
-technické konzultacie
-obhliadka lokality

4. CLENENIE STAVBY
Stavba nie je ¢lenend na stavebné objekty.

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE
Stavba nie je vecne ani €asovo viazana na okolitl vystavbu.

6. PREHLAD UZiVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Uzivat’ stavbu budu obyvatelia obce, prevadzkovat stavbu bude investor.

7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA
Zacdiatok vystavby:  02/2018 Koniec vystavby: 10/2019

8. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACII STAVBY
Skusobna prevadzka sa nepozaduje

9. UDAJE O POSTUPNOM UVADZANI CASTi STAVBY DO PREVADZKY ALEBO
O PREDCASNOM PREVADZKOVANI CASTI STAVBY
Stavba nebude realizovana etapovite.
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10. PLOSNE A PRIESTOROVE BILANCIE
Pocet podzemnych podlazi: 0
Pocet nadzemnych podlazi: 0

Rozmery ihriska - Sirka: 18,00 m
- dizka: 33,00 m
Zastavana plocha (vratane branok a vstupov): 617,18 m?

11. CELKOVE NAKLADY STAVBY
Naklady stavby pozri rozpocet.

12. KONSTRUKCNE RIESENIE

12.1 Zemné préace

Pri navrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu Unosnosti zeminy
v Urovni zakladovej Skary, ktord je situovana minimalne v nezamrznej hibke. Vykopové
prace budu pozostavat z odstranenia hornej €asti pévodného podkladu a samotného odkopu
na pozadovanu uroven stavebnej pldne —t.j. cca 300 mm. Samotny vykop ryh pre drenazny
systém bude realizovany postupne od zaulstenia do vsakovacej Sachty alternativne do
miestneho okolitého prostredia (potok, dazdovéa kanalizacia). Je nutné sledovat’ dno vykopu,
aby nedoslo k jeho prekopaniu. Pri vykopoch je nutné dbat aby dno ostalo pevné a dodrzat
pozadovany min sklon. Drendzne rdry DN 65 a DN 80 budd uloZzené do drenaznej ryhy
hlbokej 600 mm od Urovne dna stavebnej plane a situovanej po kratSej strane ihriska.
Samotna drenazna rdra musi byt v hibke min 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.
Ryha bude chranena proti naplaveniu drobnych &astic geotextiliou 200 g/m?. Nasledne bude
zasypana drvenym kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm bez obsahu odplavitelnych Castic.
Daldie vykopy budi realizované pre potreby zhotovenia patiek pre kotvenie stipikov
mantinelového systému, péatiek pre osadenie stipikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal,
patiek pre kotvenia basketbalovej konzoly. Vykopana zemina uskladnena v ramci arealu
a Cast’ ak je vhodna pouzit na spatné zasypy. Prebyto€na zemina ako aj stavebny odpad
bude vyvezeny dodavatelom na nim uréené skladky (predlozi doklad o uskladneni).
Uvazovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a nasledne treba plochy prehutnit.

V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

12.2 Zakladové konStrukcie

Zakladové pasy pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého beténu, zalozené
na drovni Unosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamrznej hibke od upraveného
terénu. Horna hrana je navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom. Zakladové
konstrukcie budi realizované pre kotvenie stipikov pre tenisovt a volejbalovi siet a kotvenie
basketbalovej konzoly. Treba uvazovat so stavebnou Upravou pétiek ako aj s hornou hranou
patky pre kotvenie vybavenia ihriska podla typu dodaného zariadenia. Stavebna Uprava je
uvaZzovana z osadenia PVC rary @ 150 mm potrebnej dizky do ktorého budu nasledne
osadené dodané prvky vybavenia ihriska. Zakladové pasy pre mantinel s navrhované
z prostého beténu s debnenim (alternativne z debniacich tvarnic) §. 300 mm, s armovanim
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ocelovou vystuzou R8 a zaliate beténom. Horna hrana je uvazovana na +0,050 m od
pbvodného terénu. Nasledne budu realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva
pozadovanej hrubky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutfovat na poZzadovanu
unosnost podla poziadavky vyrobcu a dodavatela umelych povrchov.

12.3 Naslapné vrstvy
- rastly terén — zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- drveny kamen frakcie 32 — 63 mm hr. 180 mm
- drveny kameni frakcie 8-16 (0— 32 mm) hr. 90 mm
- drveny kamen frakcie 0— 4 mm hr. 30 mm

Povrchové uprava viacucelového ihriska bude realizovana umelou travou multifunkénou
vySky min. 15 mm

Viacucelové ihrisko je ohradené hlinikovym mantinelom s plastovou vyplfiou v. = 0,9 m
a ochrannou sietkou v = 2,0 m. Celkova vyska siete je 3m od povrchu ihriska.

Konstrukény systém mantinelu sa sklada z malého hlinikového stipika profilu H dl. =
0,9 m a velkého hlinikového stipika profilu H dl. = 3,0 m ktoré su kotvené do beténového
zékladu skrutkovym spojom. Jednotlivé stipiky su konstrukéne prepojené skrutkovym spojom
s hornym uzatvaracim hlinikovym profilom (madlovym) a dolnym osadzovacim hlinikovym
profilom. Horny al. madlovy profil ma zaobleny tvar, €o minimalizuje moznost Urazu hracov.
Dolny osadzovaci profil je tiez zaobleny tak isto aj hrany stipov. Do tychto profilov s
vsadené na pero a drdzku plastové mantinelové dosky — profily hr. 35 mm z materiélov,
vysokej pevnosti, tym tvoria jeden pevny kompaktny celok mantinelu. Stipiky st uzatvorené
v hornej Casti plastovou krytkou upevnenou na pevno. Nad pevnu ¢ast mantinelu medzi
velké stipiky je uchytavana do héacikov ochranna siet PE oka 50 x 50 napnutia na gumové
lanka. Kotviaci systém ochrannej siete umoziuje lahku a rychlu vymenu dielcu siete
v pripade poskodenia. Konstrukény systém mantinelu a spojovaci materidl je opatreny
protikor6znou Upravou. Mantinelovy systém je demontovatelny ako celok, pripadne ako
¢ast, €o je vyhodou pri dlhodobej prevadzke. Hlinikové komponenty davaju zaruku vysoke;j
zivotnosti a stalosti bez nakladnej pravidelnej udrzby. Plastové mantinelové profily sa
vyznacuju vysokou pevnostou (dutinova konstrukcia), farebnou stalostou, su vyrobené z
plastovych komponentov, jednoducho sa daju vymenit v pripade potreby.

Vstupy na ihrisko su rieSené tzv. bezbariérovo, €ize bez uzatvéracej branky. Su umiestnené
v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Maju tvar L, o umoznuje vstup na ihrisko bez prekazky
(bezbariérovo) a zaroven neumoziuje Unik 16pt pri hre z ihriska. Vyhodou tohto systému je
jednoduchost, bezproblémovy vstup na ihrisko z dvoch stran, napr. pre dva timy hracov,
kazdy tim méa samostatny vstup s moznostou striedania hra€ov pocas hry. Tieto jednoduché
vstupy na ihrisko su bezudrzbové, nevyZzaduju pocas celej Zivotnosti ihriska opravy, vymeny
(6o nemozno povedat o vstupoch na ihrisko tzv. uzamykatelnych rieSenych vstupnymi
brankami).

Na zaver budu realizované farebné ¢iary jednotlivych ihrisk :

- minifutbal
- volejbal
- tenis (alternativne)
Vybavenia viacuéelového ihriska : -  stipiky pre siet na tenis(alternativne)

- stipiky pre siet na volejbal
- streetbalové stojany(alternativne)
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futbalové branky 4,0 x 2,0 m
V rohoch ihriska v mantinelovom systéme st zvySené stipy - 6 m, na ktorych su
osvetlovacie reflektory v pocte 4 ks na ihrisko. Vlastna elektroindtalacia a pripojka nie je
rieSenim tohto projektu. VSetky ostatné dotknuté plochy realizaciou budd upravené do roviny
pdvodného terénu a pripadne zatravnené travnatym semenom.

13. POZIADAVKY NA STAVENISKO

- stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a Ucastnikov vystavby

- musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov,
na odvoz stavebného odpadu

- umoznovat bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov

a umiestnenie zariadenia staveniska

- umoznovat bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebné a montazne prace

- mat’ zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu

- dbat’ na zmiernenie faktorov zhorsSujacich Zivotné prostredie, hlavne minimalizovat vplyv
pocas realizacie stavby na okolité Uzemie z hladiska hluénosti, prasnosti ako aj
znecistovania prifahlych komunikacii

14. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY
Poziarna bezpecnost stavby nie je rieSena, nakolko realizovany objekt —
Viacucelového ihriska s umelou travou nepredstavuje poziarne riziko.

15. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Ani pri realizanych pracach, ani pri prevadzke sa nezhorS$i zivotné prostredie v Uzemi.
Objekt nebude neprimerane zatieriovat okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného
hluku. Realizaciou stavby nebudu nepriaznivo ovplyvnené Zziadne faktory Zivotného
prostredia. Pri prevadzke viacucelového ihriska nevznikaju odpady podliehajuce zvlastnym
predpisom.

15. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe su vSetci UCastnici
povinni dodrziavat prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh
vystavby vztahuju.
Ide najma o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia pri praci, poziarnej
ochrany, ako aj ochranu majetku. Prace a pracoviskd musia byt zaistené pred pripadnym
vznikom pracovnych Urazov, poruch a havarii technickych zariadeni.

Starostlivost a bezpecnost pri praci a ochrana zdravia pracujdcich na stavbe je
zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik
prace.

Pri v8etkych stavebnych pracach su povinni dodévatelia obozndmit kazdého
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spbdsobu prace. Pracovnici
musia byt vybaveni ochrannymi pomdckami podla charakteru prace v zmysle platnych
predpisov.

Pogas stavebno-montaznych prac treba dodrziavat Vyhl. 374/90 Zb. SUBP a SBU zo
14.8.1990 o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

V&etky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené v zmysle
platnych noriem.
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Na stavbe musi byt lekarnicka prvej pomoci.
Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej &innosti reSpektovat najmé poziadavky
vyplyvajuce :

e 2z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeé&nosti prace

e 20 Zakonnika prace

e 2z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb. Upravujlcej
poziadavky na uskutocriovanie stavieb a prislusnych technickych noriem

ez Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a ¢&. 484 /90 Zb.

e 70 z&kona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ludi

e 2z Vyhl. C. 111/75 Zb.

e 70 zakona ¢&. 174/68 Zb. O Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace
v zneni neskors$ich predpisov

e 70 zékona ¢&. 256/94 Zb., ktorym sa dopina a meni ¢. 174/68 Zb.

e z dohody o bezpec¢nosti prace a zdravia pracovnikov v pracovnom prostredi €. 155/81
Medzinarodnej organizacie prace ES, zktorych vychadza aj posledna novela
Zakonnika prace, zakona ¢. 275/93 Zb., par. 133, najma odst. 2 a 6, v sulade s Vyhl.
Ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR.

Vypracoval: Ing. Maria Zubkova

01/2018 5/5



