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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

STAVBA   - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 

MIESTO STAVBY  - kat. úz. Malá Domaša, parc. č. 250/55, 210/30 

INVESTOR   - OBEC MALÁ DOMAŠA,  

  Obecný úrad, Malá Domaša 106 

PROJEKTANT  - ateliér-m spol. s r.o. 

ZODP. PROJEKTANT - Ing. Marek Fenik 
  
2. ZÁKLADNE ÚDAJE O STAVBE 

Projekt rieši novostavbu multifunkčného ihriska v obci Malá Domaša, parcela č. 
250/55, č. 210/30 je vo vlastníctve investora. Jedná sa o rovinatý pozemok. Povrch ihriska 
bude tvorený umelým trávnikom. Vybavenie ihriska je navrhované podľa požiadaviek výzvy 
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.  
 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Projekt stavby je vypracovaný na základe týchto podkladov: 
-kópia z katastrálnej mapy, LV 
-technické konzultácie 
-obhliadka lokality 

 
4. ČLENENIE STAVBY 

Stavba nie je členená na stavebné objekty. 
   
5. VECNÉ A  ČASOVÉ VÄZBY  NA  OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu.  
 
6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV  

Užívať stavbu budú obyvatelia obce, prevádzkovať stavbu bude investor.  
 
7. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA 
 Začiatok výstavby: 02/2018  Koniec výstavby: 10/2019 
 
8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU 
A KOLAUDÁCII STAVBY 
 Skúšobná prevádzka sa nepožaduje 
 
9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY ALEBO 
O PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ ČASTI STAVBY  
 Stavba nebude realizovaná etapovite.   
 
 
 
 
 



 

01/ 2018  2 / 5 

01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
        

 
10. PLOŠNÉ A PRIESTOROVÉ BILANCIE 
 Počet podzemných podlaží:   0 
 Počet nadzemných podlaží:   0 
 Rozmery ihriska - šírka:   18,00 m 
       - dĺžka:   33,00 m 
   

Zastavaná plocha (vrátane bránok a vstupov): 617,18 m2 
  
11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Náklady stavby pozri rozpočet. 
 
12. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
12.1 Zemné práce  

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy 
v úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamrznej hĺbke. Výkopové 
práce budú pozostávať z odstránenia hornej časti pôvodného podkladu a samotného odkopu  
na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca 300 mm. Samotný výkop rýh pre drenážny 
systém bude realizovaný postupne od zaústenia do vsakovacej šachty alternatívne do 
miestneho okolitého prostredia (potok, dažďová kanalizácia). Je nutné sledovať dno výkopu, 
aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať 
požadovaný min sklon. Drenážne rúry DN 65 a DN 80  budú uložené do drenážnej ryhy 
hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej strane ihriska. 
Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.  
Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne bude 
zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm bez obsahu odplaviteľných častíc. 
Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov 
mantinelového systému, pätiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal, 
pätiek pre kotvenia basketbalovej konzoly. Vykopaná zemina uskladnená v rámci areálu 
a časť ak je vhodná použiť na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad 
bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení). 
Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% 
a následne treba plochy prehutniť. 
 

V prípade výskytu  podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 
 
12.2 Základové konštrukcie 

Základové pásy pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené 
na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného 
terénu. Horná hrana je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom. Základové 
konštrukcie budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie 
basketbalovej konzoly.  Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou 
pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná úprava je 
uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 150 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne 
osadené dodané prvky vybavenia ihriska. Základové pásy pre mantinel sú navrhované 
z prostého betónu s debnením (alternatívne z debniacich tvárnic) š. 300 mm, s armovaním 



 

01/ 2018  3 / 5 

01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
        

oceľovou výstužou R8 a zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná na +0,050 m od 
pôvodného terénu. Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva 
požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú 
únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov.  

 
 12.3 Nášľapné vrstvy 

- rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- drvený kameň frakcie 32 – 63 mm          hr. 180 mm 
- drvený kameň frakcie  8-16 (0– 32 mm)          hr.   90 mm 
- drvený kameň frakcie   0 –  4 mm          hr.   30 mm 

 

Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude  realizovaná umelou trávou multifunkčnou 
výšky min. 15 mm 

Viacúčelové ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou v. = 0,9 m 
a ochrannou sieťkou v = 2,0 m. Celková výška siete je 3m od povrchu ihriska. 

 Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H  dl. = 
0,9 m a veľkého hliníkového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m ,ktoré sú kotvené do betónového 
základu skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom 
s horným uzatváracím hliníkovým  profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým 
profilom. Horný al. madlový  profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov. 
Dolný osadzovací profil je tiež zaoblený tak isto aj hrany stĺpov. Do týchto profilov sú 
vsadené na pero a drážku plastové mantinelové dosky – profily hr. 35 mm  z materiálov, 
vysokej pevnosti, tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu. Stĺpiky sú uzatvorené 
v hornej časti plastovou krytkou upevnenou na pevno. Nad pevnú časť mantinelu medzi 
veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové 
lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete 
v prípade poškodenia. Konštrukčný systém mantinelu a spojovací materiál je opatrený 
 protikoróznou úpravou. Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako 
časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej 
životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové profily sa 
vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia), farebnou stálosťou, sú vyrobené z  
plastových komponentov, jednoducho sa dajú vymeniť v prípade potreby.  

Vstupy na ihrisko sú riešené tzv. bezbariérovo, čiže bez uzatváracej bránky. Sú umiestnené 
v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Majú tvar L, čo umožňuje vstup na ihrisko bez prekážky 
(bezbariérovo) a zároveň neumožňuje únik lôpt pri hre z ihriska. Výhodou tohto systému je 
jednoduchosť, bezproblémový vstup na ihrisko z dvoch strán, napr. pre dva tímy hráčov, 
každý tím má samostatný vstup s možnosťou striedania hráčov počas hry. Tieto jednoduché 
vstupy na ihrisko sú bezúdržbové, nevyžadujú počas celej životnosti ihriska opravy, výmeny 
(čo nemožno povedať o vstupoch na ihrisko tzv. uzamykateľných riešených vstupnými 
bránkami). 
Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :  

     -     minifutbal 
     -     volejbal 
     -     tenis (alternatívne) 
Vybavenia viacúčelového ihriska :  -     stĺpiky pre sieť na tenis(alternatívne) 

- stĺpiky pre sieť na volejbal 
- streetbalové  stojany(alternatívne) 
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- futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m 

V rohoch ihriska v mantinelovom systéme  sú zvýšené stĺpy - 6 m, na ktorých sú 
osvetľovacie reflektory   v počte 4 ks na ihrisko. Vlastná elektroinštalácia  a prípojka nie je 
riešením tohto projektu. Všetky ostatné dotknuté plochy realizáciou budú upravené do roviny 
pôvodného terénu a prípadne zatrávnené trávnatým semenom. 
 
13. POŽIADAVKY NA STAVENISKO 
- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením  potrebných údajov o stavbe 
a účastníkov výstavby 
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, 
na odvoz stavebného odpadu 
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska 
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu 
- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv 
počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj 
znečisťovania priľahlých komunikácií 
 
14. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
          Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – 
Viacúčelového ihriska s umelou trávou nepredstavuje požiarne riziko.  
 
15. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
          Ani pri realizačných prácach, ani pri prevádzke sa nezhorší životné prostredie v území. 
Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného 
hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného 
prostredia. Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym 
predpisom.  
 
15. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci 
povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh 
výstavby vzťahujú. 
Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným 
vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení. 

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je 
základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník 
práce. 

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci 
musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných 
predpisov. 
Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Vyhl. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ zo 
14.8.1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle 
platných noriem. 
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Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci. 
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä požiadavky 
vyplývajúce : 
 

• z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
• zo Zákonníka práce 
• z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej 

požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem 
• z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb. 
• zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí 
• z Vyhl. Č. 111/75 Zb. 
• zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce 

v znení neskorších predpisov 
• zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb. 
• z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 

Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela 
Zákonníka práce, zákona č. 275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. 
Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR. 

 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Mária Zubková 
 
 


