Zmluva o dielo ¢. .....

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

Tel./ fax:

Mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Registracia:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok II.
Pravny predpis
Zmluva o dielo sa uzatvara podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskor$ich predpisov.



Clanok III
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Multifunkéné ihrisko v obci Mala
Domasa“ Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

3.2.  Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy podla zadania na zéklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Mala Domasa*

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zdkonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je konecna. Stavebné dielo bude zhotovitelom
vykonané v ponuknutej cene a v pozadovanej kvalite.

P.¢ Stavba Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze, co
je do kvality a mnozstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoctom zhotovitel'a, ktory
tvori prilohu ¢.1. tejto zmluvy. Cena zohladiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materidlov, vyrobkov a stavebno-montdznych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne
zaviznym predpisom vo vystavbe.

Clanok VL.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatelom

6.1. V pripade zmeny rozsahu préac, vyvolanych objednavatelom tieto budii odstihlasené za
nasledovnych podmienok:
* na zéklade zdznamu v stavebnom denniku, ze objedndvatel pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
pozadoval napr. zmenu materidlov, atd’.
e v pripade sthlasu zainteresovanych (objednavatel, projektant, zhotovitel’) so zmenou,
vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoc¢tu podl'a poziadaviek objednéavatel’a.



Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odstihlaseni
ktorého zhotovitel’ pristupi k realizacii naviac préac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. v ocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny, ktort musi objednévatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objednéavatel'om,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat’.

Clanok VII.
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je 60 dni od prevzatia staveniska. Zhotovitel sa
zavizuje realizovat’ stavebné prace do ....... pracovnych dni od odovzdania staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omesSkani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nésledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa
lehota  vystavby predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto
skutoCnosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatela, ktord si vyzaduje zmenu diela, sa
lehota vystavby predlzi umerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIIL
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel'a: PhDr. Jaroslav Makatuara, starosta obce

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupoésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
¢ dokumentéciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu cast’
¢ odberové miesta elektrickej energie a vody



9.2. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizdcie diela. Stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody ktoré
mdzu nastat’ pocas vykonavania.

9.3. Zhotovitel' nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytycené pri
odovzdavani staveniska.

9.4. Vsetky zmeny anaviac prace je zhotovitel povinny zdovodnit’ zipisom. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednavatel’ sa zavidzuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predlozenému stpisu vykonanych
prac do troch dni odo diia jeho predlozenia.

9.6. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z.
z. o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia vlady C¢.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony
tykajiice sa BOZP.

9.7. Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych orgénov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zavizné predpisy pre stavebnu ¢innost’.

9.8. Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

9.9. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ su povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou len na zaklade suhlasu
zhotovitel’a.

9.10. Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu upozorni objednévatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

9.11. Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priecbehu realizdcie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne sedem
pracovnych dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného



prostredia. Pokiall poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je Uspe$né vykonanie
vSetkych sktSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najma zakladné udaje dokoncené¢ho diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje
uzivanie diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela objedndvatel'om.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvy$ny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel’ dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia zhotovitel’a.

9.18. Zhotovitel' nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna pre predCasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukdzatel'ne spdsobené zo strany objednévatela.
Zhotovitel' ich na zdklade vzijomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat pri realizacii diela podmienky urcené prislusSnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni.

Clanok X.



Platobné podmienky

10.1. Zhotovitel' bude predmet zmluvy fakturovat po jeho ukonceni, resp. po odovzdani
a prevzati dokonCené¢ho diela. Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zhotovitelom
vyhotoveny supis zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsthlaseny
zastupcom objednavatela aoceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu
zhotovitela, ktory tvori prilohu €.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru stpis vykonanych prac a dodavok na
potvrdenie. Supis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednavatel po
predchadzajicom odsuhlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni. Ak
objednavatel’ v stanovenej lehote stpis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody
jeho neschvélenia, plati nevyvratitelnd domnienka, ze supis zhotovitel'a je objednavatel'om
schvaleny.

10.3. Na zaklade potvrdeného stpisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ faktiru — danovy doklad a doruci ju na adresu objednévaterla.

10.4. Faktary vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a zacne plynat’ prevzatim
daitového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktir zhotovitel'om je 14 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, a ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo
v zmluve predpokladanym tcelom.

11.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba
vtedy, ak boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’, alebo na ne objednadvatel'a upozornil a objednavatel
na ich pouziti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpovedd za vady, spdsobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov
upozornil a objednévatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’
nemohol zistit’.

11.4. Zaru¢na doba na stavebné prace je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na
tovary a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom.



11.5. Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

11.6. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednévatelom do 15 dni odo dna reklamécie, ak ned6jde k obojstranne
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstranovat’.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania.

12.2. V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovite] ma pravo na
uroky z omesSkania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Odstapenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zakonnika.

13.2. Odstipenie od zmluvy moze byt obmedzené na urc¢ita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odsttpenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamen¢ pisomne.

13.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:
e ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj umysel nepokracovat’
v plneni zmluvy,
e ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zdkonnika. Jej
vyska bude vzdjomne prerokovand. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj financné
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy uplne alebo ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednéavatel’a prijatelné.



14.3. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

15.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného obchodného sudu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prislusnych ustanoveni Obc¢ianskeho stidneho poriadku.

15.3. Zmluvu mézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.
15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
15.5. Dalgie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatelom v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zakonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpoctové hospodarenie
objednavatela a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a i¢innost’ dhiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.
15.7. Stcast’'ou tejto zmluvy je:

e priloha ¢. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

za objednavatela za zhotovitel'a



